

Số: /QĐ-UBND

, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Hạng mục: Tháo dỡ, di dời, lắp đặt lại đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc phần tài sản của Công ty Điện lực Quảng Nam; hệ thống điện chiếu sáng của UBND thị xã Điện Bàn thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cầu Văn Ly và đường dẫn; địa điểm: xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Văn Ly và đường dẫn;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2025 của UBND thị xã Điện Bàn về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp trạm bơm Tư Phú xã Điện Quang, hệ thống điện chiếu sáng của UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện GPMB dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn;

Căn cứ Công văn số 265/UBND ngày 14/02/2023 của UBND thị xã Điện Bàn về việc giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Văn Ly và đường dẫn, đoạn qua thị xã Điện Bàn và dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT609 (Nâng cấp, mở rộng);

Xét đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn tại Tờ trình số 30/TTr-PTQĐ ngày 14/01/2025 và Báo cáo thẩm định số 02/BCTĐ-TCKH-ĐT ngày 17/01/2025 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Tháo dỡ, di dời, lắp đặt lại đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc phần tài sản của Công ty Điện lực Quảng Nam; hệ thống điện chiếu sáng của UBND thị xã Điện Bàn thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu Văn Ly và đường dẫn, với các nội dung chủ yếu sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức, phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Thi công xây dựng	906.154.000	Chỉ định thầu thông thường, 01 giai đoạn 01 túi HS	45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 906.154.000 đồng							

- Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu:
 - + Gói thầu số 1: Tháo dỡ, di dời, lắp đặt lại đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc phần tài sản của Công ty Điện lực Quảng Nam, hệ thống điện chiếu sáng của UBND thị xã Điện Bàn.
- Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí giải phóng mặt bằng của dự án.
- Giám sát hoạt động đấu thầu: Chủ đầu tư không đề xuất.
- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Điện Bàn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - Lưu VT.
- D:\Ny 2025\Quyết định\QĐ PDKLLCNT.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Hà