

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán

Hạng mục: Di dời nhà văn hoá thôn Tư, xã Điện Hồng để phục vụ công tác GPMB

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu Văn Lý và đường dẫn.

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Văn Lý và đường dẫn;

Căn cứ Công văn số 265/UBND ngày 14/02/2023 của UBND thị xã Điện Bàn về việc giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải

phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình Cầu Văn Ly và đường dẫn đoạn qua thị xã Điện Bàn và dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Phong Thủy trên tuyến ĐT 609 (nâng cấp, mở rộng);

Căn cứ Thông báo số 1068/TB-UBND ngày 02/4/2024 của UBND thị xã Điện Bàn về việc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn tại cuộc họp giải quyết một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các dự án: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp, chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An đoạn qua phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn; Cầu Văn Ly và đường dẫn đoạn qua xã Điện Hồng, Điện Quang và dự án cầu Thôn 3, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn;

Theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn tại Tờ trình số 113/TTr-PTQĐ ngày 06/3/2025 về việc đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Di dời nhà văn hoá thôn Tư, xã Điện Hồng để phục vụ công tác GPMB dự án Đầu tư xây dựng công trình Cầu Văn Ly và đường dẫn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục Di dời nhà văn hoá thôn Tư, xã Điện Hồng để phục vụ công tác GPMB dự án Đầu tư xây dựng công trình Cầu Văn Ly và đường dẫn, với các nội dung sau:

1/ Đơn vị được chỉ định thầu: Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn Long Hoàng Tiến và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và xây dựng Tân Khoa;

2/ Giá trị hợp đồng tạm tính: **266.890.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng);

3/ Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

4/ Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành ký kết hợp đồng với Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn Long Hoàng Tiến và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và xây dựng Tân Khoa; kiểm tra, giám sát đơn vị thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng đã ký kết.

2. Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn Long Hoàng Tiến và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và xây dựng Tân Khoa chịu trách nhiệm thực hiện tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán di dời nhà văn hoá của dự án nêu trên đúng theo các định mức quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện hành của nhà nước và đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp - Môi trường; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Điện Bàn; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất

thị xã Điện Bàn; Giám đốc Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn Long Hoàng Tiên và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và xây dựng Tân Khoa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - Lưu VT.
- (E:\Trangn\VB2025\QĐ)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Hiếu